

**Дополнительное соглашение  
к договору № 1665  
на поставку тепловой энергии жилому дому по ул. Академика Доллежала, д. 6  
от 15.10.2015 г. (далее – Договор)**

г. Подольск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СпецКоммунПроект» (ООО УК «СпецКоммунПроект»), именуемое в дальнейшем Абонент, в лице Генерального директора Козолия Артема Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» (МУП «Подольская теплосеть»), именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице директора Артемьева Николая Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. пункт 9.1. статьи 9 читать в следующей редакции:

Настоящий Договор заключен на срок с 15 октября 2015г. по 30 ноября 2015г. и считается пролонгированным на очередной календарный год, если за месяц до окончания срока Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или перезаключении. При продлении Договора количество отпускаемой тепловой энергии и максимальная часовая нагрузка уточняются в графике подачи тепловой энергии с заблаговременно согласованной с РСО заявкой на соответствующий год. При отсутствии такой согласованной заявки на указанные данные на новый срок принимаются РСО с ранее обусловленным Договором.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 1665 от 15.10.2015 г. на поставку тепловой энергии жилому дому по ул. Академика Доллежала, д. 6.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течении всего срока действия Договора.

4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением действуют положения Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

**Подписи сторон:**

«РСО»



Н.М. Артемьев

м.п.

«Абонент»



А.В. Козолий

м.п.